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CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE E A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E
EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE, NA
CONDIÇÃO DE CONTRATADA, OBJETIVANDO
O APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO
“ESTRADAS DE QUALIDADE PARA SERGIPE:
TÉCNICAS INOVADORAS PARA
MONITORAMENTO, CONSTRUÇÃO E
APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM ESTRADAS
PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO
ESTADO”.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS, adiante simplesmente designada CONTRATANTE sediada
na Avenida Marcelo Déda Chagas, s/n, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe, CNPJ n° 13.031.547/0001-04, neste
ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Valter Joviniano de Santana Filho, brasileiro, portador do RG nº
**.*83.369.** SSP/BA e do CPF nº ***.275.055-** e, por outro lado, a FUNDAÇÃO E APOIO À PESQUISA E
EXTENSÃO DE SERGIPE-FAPESE, adiante simplesmente designada CONTRATADA, sediada na Cidade Univ.
Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, Núcleo Regional de Competência em
Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe - NUPEG, 1º andar, Bloco H, São Cristóvão, Sergipe, CNPJ n°
97.500.037/0001-10, neste ato representada por sua Presidente, Profa. Dra. Renata Silva Mann, professora titular,
brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG n° ***6779** SSP/SP e CPF nº ***.912.718-**, entre si
firmam o presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei 8.958, de 20
de dezembro de 1994, do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e Resolução nº 12/2018 - CONSU/UFS,
mediante as seguintes cláusulas e condições, registradas nos autos do processo 23113.021646/2024-34.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato, oriundo da Dispensa de Licitação n° 085/2024, acompanhado por seus anexos,
dentre os quais estão plano de trabalho e planilha, que são parte integrante deste, objetiva a contratação da FAPESE
para apoiar a execução do Projeto "Estradas de Qualidade para Sergipe: técnicas inovadoras para monitoramento,
construção e aplicação de materiais em estradas para melhorar a infraestrutura do estado", viabilizado por meio de
emenda parlamentar.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
O Projeto mencionado no caput visa estruturar técnicas inovadoras e sustentáveis para dar suporte aos

tomadores de decisão na melhoria da qualidade das estradas sergipanas.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A FAPESE deverá gerenciar os recursos repassados pela UFS, aplicando-os exclusivamente na

divulgação do Projeto aludido na Cláusula anterior e na operacionalização das atividades necessárias à realização do
mesmo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. Caberá à UFS:

a) Realizar as atividades objeto deste instrumento, nos termos regidos pelas normas da UFS;

c) Indicar mediante Portaria o Professor Fernando Silva Albuquerque (DEC/CCET), para coordenar
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as atividades, com menção expressa ao início da execução;

f) Repassar à FAPESE os recursos necessários para a execução do objeto deste contrato;

h) Oferecer as condições técnicas para a consecução do objeto;

j) Acompanhar o desenvolvimento das atividades ora previstas;

l) Encaminhar, por conduto do Coordenador do projeto, à DIVAPI/COPEC/PROPLAN e à
FAPESE, o relatório de todas as atividades executadas.

2.3. Caberá à FAPESE:

a) Apoiar a execução das atividades previstas neste contrato, nos termos definidos pela legislação
própria da UFS, e demais normas pertinentes;

c) Receber, através de conta bancária destinada exclusivamente à execução das atividades objeto
deste contrato, os recursos financeiros repassados pela UFS;

e) Apresentar ao fiscal do contrato a competente prestação de contas dos recursos utilizados na
execução deste contrato, num prazo de dois meses após o encerramento do contrato, e na forma
prevista nos §§1º e 2º do Art. 11 do Decreto n° 7.423/2010, para que o fiscal analise e faça juntada
ao processo, revertendo todo e qualquer saldo para a conta única da Universidade;

g) Apresentar ao FISCAL do contrato as prestações de contas parciais semestrais dos recursos
utilizados, com vista a acompanhar a execução físico-financeira do contrato;

i) Promover a divulgação do Projeto;

k) Exercer a administração dos recursos financeiros decorrentes deste contrato;

m)Efetuar compras de materiais e equipamentos necessários à execução deste contrato, por meio de
solicitação expressa da UFS em documento oficial do Coordenador do Projeto;

o) Proceder aos pagamentos das despesas decorrentes deste contrato, de acordo com o Orçamento,
incluindo pessoal, passagens, hospedagem e outras despesas, não cabendo à UFS qualquer
responsabilidade no pagamento destes serviços;

q) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza fiscal, parafiscal, trabalhista e
previdenciária;

s) A Fapese deverá adquirir bens e materiais sob a forma de pregão eletrônico. Caso seja necessário
optar por outro procedimento previsto na Lei 14.133/21, o processo deverá ser devidamente
justificado;

v) Após a execução do projeto, os bens adquiridos serão transferidos para a UFS e passarão a fazer
parte de seu patrimônio, na forma da legislação vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REPASSE DOS RECURSOS
3.1. Para atender os dispêndios deste contrato fica estimado o valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e
seis mil reais), a ser repassado à Fapese, consoante cronograma de desembolso em anexo, após o atesto das faturas
correspondentes emitidas pela Fapese.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR GLOBAL DO PROJETO
Para fins de registro pelos órgãos de controle, informamos que o valor global do projeto é de R$

296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais).

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - DO RESSARCIMENTO À FAPESE
Para o ressarcimento dos custos operacionais referentes às atividades contratadas por este instrumento,

a Fapese fará jus, em decorrência do apoio definido na cláusula primeira, ao valor de R$ 26.981,82 (vinte e seis mil,
novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo vedado o reajuste desta quantia.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - DO RESSARCIMENTO À UFS
Conforme §5º do Artigo 5º da Resolução nº 12/2018-CONSU, não haverá ressarcimento à UFS para a

execução do projeto.

SUBCLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos financeiros para cobrir as despesas com a execução deste Contrato correrão obedecendo a

seguinte classificação orçamentária: programa de trabalho 239173, fonte 1000000000 e natureza da despesa 339039,
para o qual foi emitida a Nota de Empenho n° 2024NE001181.

SUBCLÁUSULA QUINTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
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Os recursos decorrentes deste contrato serão aplicados de acordo com o Orçamento elaborado pelo
Coordenador do Projeto e aprovado pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Projetos.

SUBCLÁUSULA SEXTA - SALDO REMANESCENTE
Encerrado o prazo de vigência do presente Termo de Contrato, os recursos remanescentes serão

devolvidos à conta única da UFS, até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS BENS ADQUIRIDOS 
4.1. Não existe previsão de aquisição de bens neste Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS UTILIZADOS
5.1. Será utilizada a Sala do Projeto Echo e sua estrutura, conforme Plano de Trabalho

6. .CLÁUSULA SEXTA – DA EQUIPE DA UFS ENVOLVIDA
6.1. Os servidores da UFS participantes do projeto, com autorização ratificada mediante portarias a serem
expedidas pelo Gabinete do Reitor, estão listados no Item 7 do plano de trabalho anexo a este instrumento.

Parágrafo Único - Caberá a cada um dos departamentos de lotação averiguar e emitir declarações semestrais sobre o
cumprimento, ou não, das atribuições funcionais dos respectivos servidores mencionados no caput.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1. O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 30 de junho de 2026, podendo ser
prorrogado de comum acordo entre as partes, através de Termo Aditivo até o limite de 60 (sessenta) meses.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODIFICAÇÃO E/OU RESCISÃO
8.1. O presente contrato poderá ser alterado por mútuo consentimento das partes, através de Termos
Aditivos ou Apostilamentos, podendo também ser rescindido, por inobservância de quaisquer das cláusulas ou,
mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - O descumprimento dos termos do Contrato e/ou o inadimplemento das obrigações darão ensejo à
rescisão contratual observando-se o que dispõe a Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação de penalidades à
contratada, conforme previsto no Capítulo IV desse supramencionado Diploma Legal.

9. CLÁUSULA NONA – DA FUDAMENTAÇÃO LEGAL
9.1. Fica caracterizada a dispensa de licitação para a realização do presente Contrato, conforme preceituam
o Art. 75, da Lei n° 14.133/2021, inciso XV e o Art. 1° da Lei n° 8.958/1994.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. No âmbito da UFS, o responsável pela fiscalização que garanta a devida execução dos serviços aqui
contratados será designado mediante portaria da Pró-Reitoria de Planejamento após a publicação deste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União, que é condição indispensável
para a sua eficácia, ficará a cargo da UFS, que deverá providenciá-la até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Aracaju - SE, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais especial que seja para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente Termo de
Contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s)
anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 
(assinatura eletrônica)

Valter Joviniano de Santana Filho
Reitor da UFS

 

 

(assinatura eletrônica)
Renata Silva Mann
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Presidente da FAPESE
 

 

 

 

ANEXO I DO CONTRATO
 

PLANO DE TRABALHO

Item 1 – DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS

 

1.1.1 Órgão/Entidade Partícipe
Universidade Federal de Sergipe

1.1.2 CNPJ
13.031.547/0001-04

1.1.3 Endereço
Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze
1.1.4 Cidade
São Cristóvão

1.1.5 UF
SE

1.1.6 CEP
49.100-000

1.1.7 Esfera Administrativa
Pública

1.1.8 DDD
79

1.1.9 Fone
3194-6404

1.1.10 E-mail
gabinete.reitor@academico.ufs.br

1.1.11 Nome do Responsável
Valter Joviniano de Santana Filho

1.1.12 CPF
***.275.055-**

1.1.13 Nº RG/Órgão Expedidor
***83396** SSP/BA

1.1.14 Cargo
Reitor

      
 

1.2.1 Órgão/Entidade Partícipe
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe – FAPESE

1.2.2 CNPJ
97.500.037/0001-10

1.2.3 Endereço
Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, Núcleo Regional
de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe - NUPEG, 1º andar, Bloco H.
1.2.4 Cidade
São Cristóvão

1.2.5 UF
SE

1.2.6 CEP
49.100-000

1.2.7 Esfera Administrativa
Privada

1.2.8 DDD
79

1.2.9 Fone
3194-7461

1.2.10 E-mail
presidencia@fapese.org.br

1.2.11 Nome do Responsável
Renata Silva Mann

1.2.12 CPF
***.912.718-**

1.2.13 Nº RG/Órgão Expedidor
***6779** SSP/SP

1.2.14 Cargo
Presidente

      
 

 

 

Item 2 – ELABORAÇÃO DO PROJETO
2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto 2.2 Período de Execução
Estradas de Qualidade para Sergipe: técnicas inovadoras para
monitoramento, construção e aplicação de materiais em
estradas para melhorar a infraestrutura do estado

2.2.1 Início
12/2024

2.2.2 Término
06/2026
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2.3 Problematização
 
2..3.1 Área temática
O presente projeto atende, principalmente, à área temática Transportes e Trânsito do edital. Contudo,
as áreas Sustentabilidade Ambiental e Inovação serão também indiretamente atendidas na execução
da pesquisa.
 
2.3.2 Local que será implementado
A presente proposta será implementada exclusivamente no estado de Sergipe. Como o projeto
consiste na aplicação de ampla gama de técnicas para estudo de métodos e materiais, bem como
monitoramentos de campo, contará tanto com a infraestrutura do Laboratório de Topografia e
Transportes (DEC/CCET/UFS), quanto com visitas às rodovias sergipanas (com uma ou mais das
seguintes jurisdições: federais, estaduais e municipais) para a implementação de monitoramentos.
 
2.4 Objeto do Projeto
 
2.4.1 Descrição do objeto
Para o atendimento aos objetivos deste projeto, os métodos são aqui subdivididos em quatro partes,
conforme pode-se visualizar na Figura 1.
 

Figura 1: Fluxo de atividades para execução da pesquisa.
 
2.4.1.1. Seleção e Treinamento de Pessoal
A equipe que fará parte do presente projeto contará com 04 pesquisadores da UFS, sendo 02
docentes da UFS (incluindo o coordenador da proposta), 01 Mestre em Engenharia Civil e 01 Técnico
de Laboratório. Contará também com 06 discentes bolsistas da UFS.
A seleção dos bolsistas será a única realizada por edital interno da instituição, que levará em
consideração histórico, currículo e habilidades dos candidatos.
Após a seleção, os pesquisadores promoverão treinamentos aos bolsistas para poder dar início às
atividades de pesquisa.
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2.4.1.2. Execução do Projeto
A execução do projeto se dará em quatro atividades distintas. Essas atividades se resumem no
Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento, no Sistema de Classificação, nos Trechos de
Monitorados e na definição de Catálogos para Estudos Preliminares e Anteprojeto de Pavimentação.
Todas são descritas na sequência.
a) Sistema de Monitoramento
Para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de estradas será necessária a realização
de levantamentos de campo do tipo cadastral da geometria e sinalização, bem como da qualidade da
superfície do pavimento. As vias, ou segmentos delas, serão selecionadas através da aplicação de
técnicas estatísticas e em comum acordo com agentes públicos, de modo que se tenha uma
amostragem representativa para a realização de avaliações das tecnologias aqui propostas.
Para a realização do levantamento cadastral geométrico serão utilizadas fotos aéreas de drones
reunidas em mosaicos (aerofotogrametria), de forma que a geometria da via possa ser reconhecida
através do sistema computacional adequado. Essas fotos passarão por processamento digital em
software a ser adquirido e serão referenciadas geograficamente.
A sinalização viária (horizontal e vertical) também será cadastrada inicialmente através das imagens
obtidas via aerofotogrametria. A atualização dessas sinalizações deverá ser realizada periodicamente
por técnicos habilitados para tanto, podendo também haver interações dos próprios usuários das vias.
As superfícies dos pavimentos da malha rodoviária sergipana também serão monitoradas quanto ao
conforto ao rolamento e defeitos de superfície. Esses monitoramentos serão baseados nas normas
DNIT 442/2023 – PRO (perfilógrafo de alto rendimento desenvolvido pela UFS) e DNIT 009/2003 –
PRO (ou métodos similares), e terão atualizações periódicas por técnicos habilitados, podendo haver
interações dos próprios usuários das vias na indicação da localização de novos defeitos.
b) Sistema de Classificação
Esse sistema utilizará resultados dos monitoramentos de geometria, sinalização e superfície do
pavimento para realizar uma classificação da qualidade desses aspectos. Essa classificação incluirá
níveis de alerta úteis aos tomadores de decisão e usuários das vias nas suas diversas atividades
(DNIT, 2006). Dessa forma, toda a sociedade poderá ter acesso às informações atualizadas e poderá
interagir com elas em tempo real num sistema IoT (internet das coisas). Esse acesso será inicialmente
em página web, podendo ser ampliado com desenvolvimento de aplicativo para smartphones.
c) Trechos Monitorados
Pelo menos três soluções de pavimentação viária, já estudadas pelo grupo de pesquisa da UFS, serão
avaliados em trechos monitorados com tráfego real. Tais soluções serão adequadas para baixo, médio
e alto volume de tráfego, e serão testadas em uma rodovia de alto volume de tráfego para poder
acelerar o experimento.
As soluções que serão testadas reunirão tecnologias estudadas por Cabral et al. (2015), Mendonça et
al. (2017), Oliveira et al. (2017), Nascimento et al. (2018), Carvalho et al. (2019), Bacelar (2019) e
Prado et al. (2020).
Serão realizados os mesmos monitoramentos citados no item 5.2 “A” (Sistema de Monitoramento),
adicionado à instrumentação do pavimento para obtenção características críticas de sua estrutura
(tensões, deformações e deslocamento). A periodicidade será de 03 (três) meses.
d) Catálogo: Estudos Preliminares de Dimensionamento
O catálogo para estudos preliminares de dimensionamento constituir-se-á de um manual de boas
práticas para apoio ao anteprojeto de pavimentos viários. Ele reunirá as informações dos estudos
descritos nos itens anteriores e apresentará critérios para definição de tipo de estrutura e espessuras
de camadas para as rodovias de baixo, médio e alto volume de tráfego.
O propósito principal é de conduzir as fases de planejamento e definição de aportes orçamentários
para projetos de pavimentação de forma mais racional e sustentável. Isso certamente ajudará a
conduzir a obras com maiores índices de sucesso, melhorando a relação benefícios/custos da
construção de estradas em Sergipe.
 
2.4.1.3. Conclusão do Projeto
A conclusão do projeto prevê o repasse sistemático das tecnologias desenvolvidas e testadas aos
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agentes públicos que serão responsáveis pelas suas implementações nas diversas esferas
governamentais.
O repasse das tecnologias poderá incluir palestras e treinamentos, conforme cronograma que venha a
ser desenvolvido durante a execução do projeto.
As tecnologias (softwares, materiais e métodos) por ventura desenvolvidos durante a realização do
presente projeto receberão proteção intelectual.
Além disso, os resultados serão divulgados em eventos científicos nacionais e periódicos científicos
nacionais ou internacionais, com a participação da equipe do projeto.
 
2.5 Justificativa da Proposição
 
Segundo o Anuário CNT do Transporte (CNT, 2022), no histórico dos últimos 12 (doze) anos de
pesquisa da qualidade da pavimentação, as rodovias sergipanas apresentaram uma estagnação da
classificação de serventia das vias, onde aproximadamente 50% foram classificadas como ótimas ou
boas, enquanto que outros 50% foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas. A inalteração
de qualidade das rodovias de Sergipe por 12 anos seguidos revela uma possível carência de
estratégias tecnicamente adequadas para modificar essa condição. Isso impactou diretamente na
dificuldade em impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do estado nesse período. Por
coincidência, o IDH de Sergipe aumentou apenas 5,6% nos últimos 12 anos, quando era de 0,665 em
2010 e de 0,702 em 2022.
O impacto da má qualidade das vias na economia e na segurança ao usuário são fatores de suma
importância. Uma rodovia que apresenta defeitos de superfície acarreta maior consumo de
combustíveis e recursos para a manutenção dos veículos (World Bank, 2004). Por outro lado,
problemas na geometria das vias e sinalização deficitária acarretam na maior incidência de acidentes
graves e com vítimas fatais (DNIT, 2006). Esse tema, quando negligenciado, traz fortes prejuízos à
sociedade. As atividades destacadas aqui nesse projeto podem reduzir sensivelmente essas
condições indesejáveis.
A estruturação deste método racional de monitoramento e tomada de decisão pode ajudar a melhorar
a qualidade das rodovias sergipanas, já que podem ser disponibilizados aos agentes públicos de
órgãos federais, estaduais e municipais para sua implementação.
 
2.6 Objetivo de Pesquisa
 
O objetivo principal deste projeto é estruturar técnicas inovadoras e sustentáveis para dar suporte aos
tomadores de decisão na melhoria da qualidade das estradas sergipanas.
São citados aqui os objetivos específicos desta pesquisa:
a) Desenvolver sistema de monitoramento da geometria, da sinalização, do conforto ao rolamento e de
defeitos de superfície dos pavimentos de rodovias sergipanas, inclusive com interação com os
usuários através de sistema IoT (internet das coisas).
b) Propor sistema de classificação da qualidade (serventia da pavimentação) para auxiliar os usuários
e tomadores de decisão na execução de suas atividades.
c) Testar métodos e materiais inovadores aplicados à pavimentação (já estudados pela UFS) em
trechos monitorados, selecionando as melhores alternativas para as rodovias de Sergipe.
d) Disponibilizar um catálogo de alternativas para pavimentação para auxiliar os tomadores de decisão
do estado de Sergipe, aplicado a estudos preliminares para a construção de estradas mais duráveis,
sustentáveis e de qualidade.
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2.7 Resultados Esperados
 
2.7.1 Público que será beneficiado
O público alvo atingido por esse projeto, sem dúvidas, será toda a sociedade sergipana.
As rodovias compõem a infraestrutura básica para o transporte de cargas e passageiros no estado.
Quando ações que visem a aplicação de técnicas racionais de suporte a tomada de decisão são
implementadas, especialmente para a construção rodoviária, toda a sociedade é beneficiada, desde
os agentes públicos, que terão métodos de inferência para reduzir a aleatoriedade, quanto os usuários
da via, que terão rodovias mais duráveis, confortáveis e seguras.
 
2.7.2 Quantidade estimativa de pessoas que serão beneficiadas
Conforme relatado no item anterior (item 7), quando tecnologias como as propostas aqui são
implementadas, toda a sociedade é beneficiada.
Portanto, não apenas os agentes públicos, como DNIT, DER e Emurb podem ser beneficiados. Toda a
população de Sergipe, cujo Censo do IBGE de 2022 registrou 2.209.558 habitantes, será o público
diretamente beneficiado pelas ações desse projeto. Populações de estados vizinhos e usuários que
utilizam as rodovias de Sergipe para qualquer outro fim (incluindo turístico) representam os públicos
beneficiados indiretamente.
 
2.7.3 Resultados tecnológicos
Métodos que tenham como objetivo melhorar a infraestrutura de transportes, desde que sejam
plenamente implementados pelos agentes públicos, são responsáveis por melhorias mensuráveis para
sociedade, mas também por benefícios muito importantes que, em princípio, são imprevisíveis.
Nesse item são listados alguns benefícios que esse projeto trará como resultados esperados:
Melhorias na qualidade geral das rodovias Sergipanas.
Disponibilização de método racional para a tomada de decisão em obras rodoviárias específicas para
a realidade técnica, social, econômica e climática de Sergipe.
Possibilidade de se utilizar um sistema interativo que ajude a sociedade sergipana a monitorar a
qualidade das rodovias e a planejar melhor suas atividades sociais e econômicas.
Possibilidade efetiva de redução de custos de viagem quando se alcança melhorias nas serventias
estruturais e funcionais dos pavimentos das rodovias do estado.
Possibilidade efetiva de melhorias nas condições de segurança viária a partir do melhor
monitoramento das sinalizações existentes e implementação de sinalizações complementares.
Impulso ao desenvolvimento socioeconômico do estado e, consequentemente, das microrregiões de
Sergipe quando se tem uma melhoria consistente da sua infraestrutura viária.
Possibilidade de melhorias no planejamento orçamentário e redução de custos nos projetos
rodoviários com a utilização de critérios técnicos racionais desde a etapa de estudos e anteprojeto.

 

Item 3 – PLANO DE APLICAÇÃO

3. VALORES PREVISTOS

3.1 Valor global do projeto R$ 296.000,00
  

3.2 Valor a ser executado pela FAPESE R$ 296.000,00

3.2.1 Material Permanente R$ 41.500,00

3.2.2 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 43.575,18

3.2.3 Inscrição em Eventos R$ 3.200,00

3.2.4 Material de Consumo R$ 2.600,00
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3.2.5 Combustível R$ 7.550,00

3.2.6 Despesas com Viagens R$ 16.593,00

3.2.7 Bolsas Acadêmicas R$ 104.400,00

3.2.8 Bolsas de Graduação R$ 50.400,00
 

3.3 Valor a ser executado pela UFS R$ 0,00
  
3.4 Valor a ser pago à FAPESE pelos custos operacionais R$ 26.181,82
  

3.5 Valor a ser ressarcido à UFS R$ 0,00
 

Item 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4. EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução)

 

3.1
Meta

3.2
Etapa/Fase

3.3 Especificação 3.4 Indicador Físico 3.5 Período de Execução
3.4.1 Unid.
de Medida

3.4.2
Qtde

3.5.1 Início 3.5.2
Término
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1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6

 

1
 
 
 
1
2
3
 
4
5
6
 
 
1
2
3
 
 
 
1
2
3
 
 
 
1
2
 
 
1
2
 
3
4

Contratação de bolsistas
 
Sistema de Monitoramento
(ida e volta)
Definição dos Métodos
Levantamentos de Campo
Cadastro de Sinalização e Faixa de
Domínio
Cadastro da Pavimentação
Cadastro Geométrico
Testes com Novos Equipamentos
 
Sistema de Classificação
Definição dos Métodos
Desenvolvimento de Sistemas
Simulações e Ajustes do sistema
 
Trechos Monitorados
Localização
Planejamento dos TMs
Construção e Monitoramentos
 
Catálogo: Estudos Preliminares de
Dimensionamento
Estudos Estatísticos
Confecção do Catálogo
 
Divulgação do Projeto
Evento de Divulgação
Divulgação em eventos técnico-
científicos
Submissões a periódicos
Proteção intelectual de tecnologias

Unid.
 
 
 

Relatório
km
km
 

km
km
km
 
 

Relatório
Códigos

Unid.
 
 

Unid.
Unid.
Unid.

 
 
 
 

Unid.
Relatório

 
 

Unid.
Unid.

 
Unid.
Unid.

06
 
 
 

01
11.515
11.515

 
11.515
11.515
11.515

 
 

01
02
02
 
 

06
06
02
 
 
 
 

06
04
 
 

01
01
 

02
02

Mês 01
 

Mês 01
 

Mês 01
Mês 02
Mês 05

 
Mês 05
Mês 02
Mês 04

 
 

Mês 01
Mês 02
Mês 08

 
 

Mês 01
Mês 03
Mês 05

 
 
 
 

Mês 07
Mês 08

 
 

Mês 17
Mês 17

 
Mês 12
Mês 12

Mês 02
 

Mês 12
 

Mês 01
Mês 09
Mês 12

 
Mês 12
Mês 07
Mês 11

 
 

Mês 01
Mês 07
Mês 12

 
 

Mês 02
Mês 05
Mês 18

 
 
 
 

Mês 18
Mês 18

 
 

Mês 17
Mês 17

 
Mês 18
Mês 18

 

 

 

Item 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
5.1 Valores do Concedente

Objeto Parcela Única (R$) Desembolso Total (R$)

Material Permanente R$ 41.500,00 R$ 41.500,00

Serviços Terceiros Pessoa
Jurídica R$ 43.575,18 R$ 43.575,18

Inscrição em Eventos R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

Material de Consumo R$ 2.600,00 R$ 2.600,00

Combustível R$ 7.550,00 R$ 7.550,00

Despesas com Viagens R$ 16.593,00 R$ 16.593,00
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Bolsas Acadêmicas R$ 104.400,00 R$ 104.400,00

Bolsas de Graduação R$ 50.400,00 R$ 50.400,00

Custos Operacionais R$ 26.181,82 R$ 26.181,82

TOTAIS R$ 296.000,00 R$ 296.000,00

 

5.1.1 Contrapartida à UFS

Como contrapartida não-financeira, a UFS será beneficiada com material permanente (equipamentos) no valor de R$
41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) e com o pagamento de 06 (seis) bolsas por 12 meses cada para
iniciação tecnológica a discentes da UFS na soma de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), totalizando R$
91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais), conforme Art. 5º da Resolução 12/2018-CONSU.

Observação: O cronograma de desembolso com o detalhamento das despesas executadas pela Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão de Sergipe – FAPESE se

encontra em planilha separada deste Plano de Trabalho, mas que deve constar nos autos do Processo e ser anexada assim como este plano, às vias do Contrato.

Item 6 – AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BENS
6.1 Aquisição de Bens

Descrição do bem Quantidade

Receptor GPS Geodésico com antena, software e acessórios 01

Viga Benkelman Digital 01

 

 

6.2 Utilização de bens da UFS

Descrição do bem Quantidade Período/Frequência de utilização

Veículo Strada, de propriedade do CNPq e cedido a
UFS/LTT

18 12/2024 – 06/2026 / mensalmente

Infraestrutura do Laboratório de Topografia e
Transportes

18 12/2024 – 06/2026 / mensalmente

 

 

Item 7 – EQUIPE

Nome
Fernando Silva Albuquerque

CPF
***.636.344-**

Perfil
Coordenador

Pagador
Fapese

Departamento/Centro
Engenharia Civil

Matrícula SIAPE
1654177

Remuneração mensal
R$ 4.000,00

Carga horária
2h/semana

 
Nome
Jorge Antônio Vieira Gonçalves

CPF
***.123.665-**

Perfil
Pesquisador

Pagador
Fapese

Departamento/Centro
Engenharia Agrícola

Matrícula SIAPE
2694844

Remuneração mensal
R$ 2.200,00

Carga horária
2h/semana

 
Nome
Leonardo José de Sá Matos

CPF
***.530.005-**

Perfil
Pesquisador

Pagador
Fapese

Departamento/Centro
DOFIS/UFS

Matrícula SIAPE
1683513

Remuneração mensal
R$ 1.500,00

Carga horária
2h/semana
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Nome
Bruno Kevin Silva Paulo

CPF
***.432.355-**

Perfil
Pesquisador

Pagador
Fapese

Departamento/Centro
Engenharia Civil

Matrícula SIAPE
2141887

Remuneração mensal
R$ 1.000,00

Carga horária
2h/semana

 
Nome
06 alunos de Graduação a serem selecionados

Perfil
Bolsista

Pagador
Fapese

Departamento/Centro
Engenharia Civil e Computação

Remuneração
R$ 700,00

Carga horária
20h/semana

 

Obs: Indicamos o total de 10 membros internos e nenhum membro externo, cumprindo assim com a proporção prevista na
Resolução n. 12/2018-CONSU/UFS Art. 4º §1º e no Decreto n. 7.423/2010 Art. 6º §§ 3º e 10.

 

Item 8 – DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO
8.1 Declaração

 

 

Na qualidade de Coordenador do Projeto “ Estradas de Qualidade para Sergipe: técnicas

inovadoras para monitoramento, construção e aplicação de materiais em estradas para melhorar a

infraestrutura do estado”, devidamente aprovado nas instâncias necessárias, declaro para fins de

prova junto à Universidade Federal de Sergipe e à Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de

Sergipe, para os efeitos e sob penas da lei, que este Plano de Trabalho atende às respectivas

demandas do Projeto supramencionado.

 

 

São Cristóvão – SE, __/__/2025
 Local e Data  

Coordenador
 

 

 

 

 

Item 9 –RATIFICAÇÃO PELAS PARTES
9.1 Declaração

 

Contrato 007 /2025- FAPESE (0808531)         SEI 23113.021646/2024-34 / pg. 12



Considerando a aprovação do Plano de Trabalho pelo Coordenador do Projeto “ Estradas de

Qualidade para Sergipe: técnicas inovadoras para monitoramento, construção e aplicação de materiais

em estradas para melhorar a infraestrutura do estado”, o Reitor da Universidade Federal de

Sergipe e a Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe, ratificam

o interesse das partes em executar as atividades previstas neste.

 

 

 

São Cristóvão, data das assinaturas eletrônicas.

 

 

 

Valter Joviniano de Santana Filho
Reitor da UFS

 

 

 

Renata Silva Mann
Presidente da FAPESE

 
 
 

ANEXO II DO CONTRATO
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 

PROJETO: Estradas de Qualidade para Sergipe
Coordenador: Prof. Fernando Silva Albuquerque - e-mail: albuquerque.f.s@academico.ufs.br

     
   VALOR

DESPESAS UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL
1. Serviço Terceiros    R$ 52.420,00
Pessoa Jurídica    R$ 52.420,00
Serviço de Desenvolvimento de Software serv 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00
Inscrição de Evento - Equipe de Pesquisadores unid 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00
Serviços de Construção e monitoramento de trechos monitorados serv 2 R$ 12.410,00 R$ 24.820,00
Organização de Evento (cartazes, coffe break, mestre de cerimônia) serv 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Manutenção de veículo UFS/Laboratório serv 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00
Seguro de veículo UFS/Laboratório serv 2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
     
2. Bolsa de Acadêmica    R$ 104.400,00
Coordenador - Docente UFS (valor de referência Resolução UFS Lei nº 12.772/2012) mês 12 R$ 4.000,00 R$ 48.000,00
Pesquisador sem titulação - Téc. Adm. UFS (valor de referência Resolução UFS

Lei nº 12.772/2012)
mês 12 R$ 1.000,00

R$ 12.000,00
Pesquisador Doutor - Téc. Adm. UFS (valor de referência Resolução UFS Lei nº

12.772/2012)
mês 12 R$ 2.200,00

R$ 26.400,00
Pesquisador Mestre - Téc. Adm. UFS (valor de referência Resolução UFS Lei nº

12.772/2012)
mês 12 R$ 1.500,00

R$ 18.000,00
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3. Bolsa de Graduação    R$ 50.400,00
Bolsa de Iniciação Tecnológica (6) (valor de Referência Tabela do CNPq) mês 12 R$ 700,00 R$ 50.400,00
     
4. Despesas com Viagens    R$ 15.670,00
Diárias (sem local determinado - menor valor de referência DECRETO Nº 11.872/2023) unid 30 R$ 335,00 R$ 10.050,00
Passagens Aereas (sem local determinado) unid 4 R$ 1.405,00 R$ 5.620,00
     
5. Material de Consumo    R$ 7.273,00
Combustível (Diesel) - Referência ANP até 14/12/2024 litros 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00
Combustível (Gasolina) - Referência ANP até 14/12/2024 litros 849 R$ 7,00 R$ 5.943,00
     
6. Material Permanente e Equipamentos    R$ 38.927,91
Receptor de GPS unid 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
Viga Benkelman unid 1 R$ 13.927,91 R$ 13.927,91
     

SUBTOTAL R$ 269.090,91
     

7. Custos Operacionais    R$ 26.909,09
Gerenciamento Administrativo e Financeiro FAPESE  % R$ 269.090,91 R$ 26.909,09

     
TOTAL R$ 296.000,00

     
 São Cristóvão/SE, data das assinaturas eletrônicas.
     

____________________________________________ _____________________________________ 
Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho Prof. Renata Silva Mann  

Reitor da UFS Presidente da FAPESE  
     

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 DESPESAS PARCELA ÚNICA   

 
Serv. Terc. Pessoa
Jurídica R$ 52.420,00   

 Bolsa Acadêmica R$ 104.400,00   

 Bolsa de Graduação R$ 50.400,00   

 
Despesas com
Viagens R$ 15.670,00   

 Material de Consumo R$ 7.273,00   

 
Material Permanente
e Equipamentos R$ 38.927,91   

 
Custos Operacionais
FAPESE R$ 26.909,09   

 
TOTAL DE
DESPESAS R$ 296.000,00   

     
    

  São Cristóvão/SE, data das assinaturas eletrônicas. 
     

________________________________________  ____________________________________________
Prof. Renata Silva Mann  Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho  
Presidente da FAPESE  Reitor da UFS  
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Documento assinado eletronicamente por Renata Silva Mann, Usuário Externo, em 16/01/2025, às 14:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO , Reitor(a), em
17/01/2025, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufs.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0808531 e o código CRC
8431B9B6.

Referência: Processo nº 23113.021646/2024-34 SEI nº 0808531
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