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CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE E
A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E
EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE, NA
CONDIÇÃO DE CONTRATADA, PARA
APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO
"DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA
QUE PROMOVA MAIOR EFICIÊNCIA NO
USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO IRRIGADA,
ATRAVÉS DE DESENVOLVIMENTO DE
UM SISTEMA INTEGRADO (SBMI-PMP)”.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS, adiante simplesmente designada
CONTRATANTE sediada na Avenida Marcelo Déda Chagas, s/n, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão,
Sergipe, CNPJ n° 13.031.547/0001-04, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Valter
Joviniano de Santana Filho, brasileiro, portador do RG nº **.*83.369.** SSP/BA e do CPF nº
***.275.055-** e, por outro lado, a FUNDAÇÃO E APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE
SERGIPE-FAPESE, adiante simplesmente designada CONTRATADA, sediada na Cidade Univ. Prof.
José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, Núcleo Regional de Competência
em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe - NUPEG, 1º andar, Bloco H, São Cristóvão, Sergipe,
CNPJ n° 97.500.037/0001-10, neste ato representada por sua Presidente, Profa. Dra. Renata Silva Mann,
professora titular, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG n° ***6779** SSP/SP e CPF
nº ***.912.718-**, entre si firmam o presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei n° 14.133, de 1º
de abril de 2021, da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de
2010 e Resolução nº 12/2018 - CONSU/UFS, mediante as seguintes cláusulas e condições, registradas nos
autos do processo 23113.032557/2024-13.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato, oriundo da Dispensa de Licitação n°121/2024, acompanhado por seus
anexos, dentre os quais estão plano de trabalho e planilha, que são parte integrante deste, objetiva a
contratação da FAPESE para apoiar a execução do Projeto "Desenvolvimento de estratégia que promova
maior eficiência no uso da água na produção irrigada, através de desenvolvimento de um sistema
integrado (SBMI-PMP)”.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
O Projeto mencionado no caput visa o desenvolvimento de um sistema integrado (SBMI-

PMP), que possibilite transferência de tecnologia que permita aos produtores irrigantes (pequenos e
médios) executar o manejo da irrigação com maior sustentabilidade, promovendo uso racional dos
recursos hídricos, com avaliação dos fatores solo-água-planta-atmosfera, promovendo estrategicamente
maior eficiência no uso da água na produção irrigada.
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A FAPESE deverá gerenciar os recursos repassados pela UFS, aplicando-os exclusivamente

na divulgação do Projeto aludido na Cláusula anterior e na operacionalização das atividades necessárias à
realização do mesmo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. Caberá à UFS:

a) Realizar as atividades objeto deste instrumento, nos termos regidos pelas normas da
UFS;

c) Indicar mediante Portaria o Professor Gregorio Guirada Faccioli, para coordenar as
atividades, com menção expressa ao início da execução;

f) Repassar à FAPESE os recursos necessários para a execução do objeto deste contrato;

h) Oferecer as condições técnicas para a consecução do objeto;

j) Acompanhar o desenvolvimento das atividades ora previstas;

l) Encaminhar, por conduto do Coordenador do projeto, à DIVAPI/COPEC/PROPLAN
e à FAPESE, o relatório de todas as atividades executadas.

2.3. Caberá à FAPESE:

a) Apoiar a execução das atividades previstas neste contrato, nos termos definidos pela
legislação própria da UFS, e demais normas pertinentes;

c) Receber, através de conta bancária destinada exclusivamente à execução das
atividades objeto deste contrato, os recursos financeiros repassados pela UFS;

e) Apresentar ao fiscal do contrato a competente prestação de contas dos recursos
utilizados na execução deste contrato, num prazo de dois meses após o encerramento do
contrato, e na forma prevista nos §§1º e 2º do Art. 11 do Decreto n° 7.423/2010, para que
o fiscal analise e faça juntada ao processo, revertendo todo e qualquer saldo para a conta
única da Universidade;

g) Apresentar ao FISCAL do contrato as prestações de contas parciais semestrais dos
recursos utilizados, com vista a acompanhar a execução físico-financeira do contrato;

i) Promover a divulgação do Projeto;

k) Exercer a administração dos recursos financeiros decorrentes deste contrato;

m)Efetuar compras de materiais e equipamentos necessários à execução deste contrato,
por meio de solicitação expressa da UFS em documento oficial do Coordenador do
Projeto;

o) Proceder aos pagamentos das despesas decorrentes deste contrato, de acordo com o
Orçamento, incluindo pessoal, passagens, hospedagem e outras despesas, não cabendo à
UFS qualquer responsabilidade no pagamento destes serviços;

q) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza fiscal, parafiscal, trabalhista e
previdenciária;

s) A Fapese deverá adquirir bens e materiais sob a forma de pregão eletrônico. Caso seja
necessário optar por outro procedimento previsto na Lei 14.133/21, o processo deverá ser
devidamente justificado;

v) Após a execução do projeto, os bens adquiridos serão transferidos para a UFS e
passarão a fazer parte de seu patrimônio, na forma da legislação vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REPASSE DOS RECURSOS
3.1. Para atender os dispêndios deste contrato fica estimado o valor de R$ 399.988,95 (trezentos
e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser repassado à
Fapese, consoante cronograma de desembolso em anexo, após o atesto da(s) fatura(s) correspondente(s)
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emitida(s) pela Fapese.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR GLOBAL DO PROJETO
Para fins de registro pelos órgãos de controle, informamos que o valor global do projeto é

de R$ 399.988,95 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco
centavos).

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - DO RESSARCIMENTO À FAPESE
Para o ressarcimento dos custos operacionais referentes às atividades contratadas por este

instrumento, a Fapese fará jus, em decorrência do apoio definido na cláusula primeira, ao valor de R$
36.362,70 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), sendo vedado o reajuste
desta quantia.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - DO RESSARCIMENTO À UFS
Conforme §5º do Artigo 5º da Resolução nº 12/2018-CONSU, não haverá ressarcimento à

UFS para a execução do projeto.

SUBCLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos financeiros para cobrir as despesas com a execução deste Contrato correrão

obedecendo a seguinte classificação orçamentária: programa de trabalho 236505, fonte 1000000000 e
natureza da despesa 339039, para o qual foi emitida a Nota de Empenho n° 2024NE001276.

SUBCLÁUSULA QUINTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos decorrentes deste contrato serão aplicados de acordo com o Orçamento

elaborado pelo Coordenador do Projeto e aprovado pela Comissão Permanente de Acompanhamento de
Projetos.

SUBCLÁUSULA SEXTA - SALDO REMANESCENTE
Encerrado o prazo de vigência do presente Termo de Contrato, os recursos remanescentes

serão devolvidos à conta única da UFS, até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS BENS ADQUIRIDOS 
4.1. Não existe previsão de aquisição de bens neste Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS UTILIZADOS
5.1. Não serão utilizados bens da UFS para execução deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA EQUIPE DA UFS ENVOLVIDA
6.1. Os servidores da UFS participantes do projeto, com autorização ratificada mediante
portarias a serem expedidas pelo Gabinete do Reitor, estão listados no Item 7 do plano de trabalho anexo a
este instrumento.

Parágrafo Único - Caberá a cada um dos departamentos de lotação averiguar e emitir declarações
semestrais sobre o cumprimento, ou não, das atribuições funcionais dos respectivos servidores
mencionados no caput.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1. O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 12 de junho de 2026,
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, através de Termo Aditivo até o limite de 60
(sessenta) meses.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODIFICAÇÃO E/OU RESCISÃO
8.1. O presente contrato poderá ser alterado por mútuo consentimento das partes, através de
Termos Aditivos ou Apostilamentos, podendo também ser rescindido, por inobservância de quaisquer das
cláusulas ou, mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - O descumprimento dos termos do Contrato e/ou o inadimplemento das obrigações
darão ensejo à rescisão contratual observando-se o que dispõe a Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo da
aplicação de penalidades à contratada, conforme previsto no Capítulo IV desse supramencionado Diploma
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Legal.

9. CLÁUSULA NONA – DA FUDAMENTAÇÃO LEGAL
9.1. Fica caracterizada a dispensa de licitação para a realização do presente Contrato, conforme
preceituam o Art. 75, da Lei n° 14.133/2021, inciso XV e o Art. 1° da Lei n° 8.958/1994.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. No âmbito da UFS, o responsável pela fiscalização que garanta a devida execução dos
serviços aqui contratados será designado mediante portaria da Pró-Reitoria de Planejamento após a
publicação deste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1. A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União, que é condição
indispensável para a sua eficácia, ficará a cargo da UFS, que deverá providenciá-la até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Aracaju - SE, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
execução do presente Termo de Contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 
(assinatura eletrônica)

Valter Joviniano de Santana Filho
Reitor da UFS

 

 

(assinatura eletrônica)
Renata Silva Mann

Presidente da FAPESE
 

 

 

 

ANEXO I DO CONTRATO
 

PLANO DE TRABALHO

Item 1 – DADOS CADASTRAIS
1. DADOS CADASTRAIS
 

1.1.1 Órgão/Entidade Partícipe
Universidade Federal de Sergipe

1.1.2 CNPJ
13.031.547/0001-04

1.1.3 Endereço
Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze
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1.1.4 Cidade
São Cristóvão

1.1.5 UF
SE

1.1.6 CEP
49.100-000

1.1.7 Esfera Administrativa
Pública

1.1.8 DDD
79

1.1.9 Fone
3194-6404

1.1.10 E-mail
gabinete.reitor@academico.ufs.br

1.1.11 Nome do Responsável
Valter Joviniano de Santana Filho

1.1.12 CPF
***.275.055-**

1.1.13 Nº RG/Órgão Expedidor
***83396** SSP/BA

1.1.14 Cargo
Reitor

      
 

1.2.1 Órgão/Entidade Partícipe
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe – FAPESE

1.2.2 CNPJ
97.500.037/0001-10

1.2.3 Endereço
Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, Núcleo Regional
de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe - NUPEG, 1º andar, Bloco H.
1.2.4 Cidade
São Cristóvão

1.2.5 UF
SE

1.2.6 CEP
49.100-000

1.2.7 Esfera Administrativa
Privada

1.2.8 DDD
79

1.2.9 Fone
3194-7461

1.2.10 E-mail
presidencia@fapese.org.br

1.2.11 Nome do Responsável
Renata Silva Mann

1.2.12 CPF
***.912.718-**

1.2.13 Nº RG/Órgão Expedidor
***6779** SSP/SP

1.2.14 Cargo
Presidente

      
 

Item 2 – ELABORAÇÃO DO PROJETO
2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto 2.2 Período de Execução
Desenvolvimento de estratégia que promova maior eficiência no
uso da água na produção irrigada, através de desenvolvimento
de um sistema integrado (SBMI-PMP)

2.2.1 Início
jan/2025

2.2.2 Término
maio/2026
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2.3 Problematização

A Portaria MDR n° 1.082, de 25 de abril de 2019, estabelece a iniciativa Polos de Produção
Irrigada como parte integrante das ações de implementação da Política Nacional de Irrigação e de
incentivo ao desenvolvimento regional, indicando as ações para reconhecimento dos polos. Nessa
perspectiva, a proposta da iniciativa Polos de Produção Irrigada traz uma nova abordagem quanto da
Política Nacional de Irrigação, ou seja, trata-se de um planejamento que incorpora a dimensão setorial
da irrigação a visão do desenvolvimento regional em que as demandas dos diversos atores que
possuem nexos com a atividade são organizadas a partir da abordagem bottom-up, com a elaboração
de uma carteira de projetos e priorização das principais demandas. Entendemos que o Sistema
Brasileiro de Manejo da Irrigação para Agricultura de pequeno e médio porte (SBMI-PMP) é uma
prioridade do MIDR pois permite a universalização do conhecimento sobre agricultura irrigada a âmbito
nacional. Além dos técnicos, consultores e agricultores estabelecidos nos polos institucionalizados
pelo MDR, pretende-se disponibilizar o uso do SBMI-PMP para escolas agrícolas, faculdades e
universidades brasileiras demonstrando a preocupação do MIDR com a difusão da informação e do
conhecimento aos demais usuários.

2.4 Objeto do Projeto
 
Desenvolvimento de estratégia que promova maior eficiência no uso da água na produção irrigada,
através de desenvolvimento de um sistema integrado (SBMI-PMP), possibilitando transferência de
tecnologia que permita aos produtores irrigantes (pequenos e médios) executar o manejo da irrigação
com maior sustentabilidade, promovendo uso racional dos recursos hídricos, com avaliação dos
fatores solo-água-planta-atmosfera.

2.5 Justificativa da Proposição
 
Inicialmente foi desenvolvido o Sistema Brasileiro de Manejo de Irrigação (SBMI) em uma plataforma
WEB através de uma cooperação entre diversas instituições: a Universidade Federal de Sergipe, a
FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe e o IICA – INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA. Este projeto foi financiado pelo
Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/13/001 - MI INTERÁGUAS - MIDR. Apresenta dois módulos:
Manejo e Simulação. O programa permite ao usuário a simulação de plantio com balanço hídrico
detalhado durante o ciclo da cultura criando vários níveis de decisão e possibilitando o levantamento
de dados para projetos de irrigação e manejo em todas as áreas do país. Baseado nos aspectos do
clima, solo, água e cultura, o SBMI orientará o usuário quanto e quando irrigar diminuindo os
desperdícios de água com irrigações indevidas, além da redução e otimização do uso da energia
elétrica. Seu desenvolvimento partiu da engenharia reversa do software Irriplus que anteriormente
estava desenvolvido em Delphi.

O Sistema Brasileiro de Manejo da Irrigação para agricultura de pequeno e médio porte (SBMI-
PMP) é uma estratégia compatível com o SBMI, porém demandando informações técnicas
apropriadas para estes produtores. Será desenvolvido com base no IrriSimples, que é um sistema de
apoio à decisão na área da agricultura irrigada, composto de vários softwares voltados para o manejo
da água e do sistema de irrigação. Importante salientar que as evoluções tecnológicas e científicas
que se desenvolveram nos últimos anos para o manejo da irrigação deverão ser incorporadas no
SBMI-PMP.

 
2.6 Objetivos de Pesquisa
 
META 1 - Desenvolvimento técnico/científico da estratégia de manejo de irrigação para pequenos e
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médios produtores

Desenvolvimento técnico/científico da estratégia que promova maior eficiência no uso da água
na produção irrigada de forma que produtores irrigantes (pequenos e médios) possam executar o
manejo da irrigação com maior sustentabilidade, promovendo uso racional dos recursos hídricos. O
manejo da irrigação para agricultura irrigada de pequenos e médios produtores necessita de soluções
técnicas científicas aplicáveis a esta realidade.

META 2 - Desenvolvimento de estratégia on line como suporte a tomada de decisão no
manejo da irrigação considerando todos os aspectos técnicos consolidados na comunidade
científica. – SBMI-PMP

1. Análise e criação do Banco de dados: Analisar a atual estrutura de dados e levantar
modificações e melhorias necessárias. Criação de modelo EER para o projeto, visando
melhor documentação e facilidade de melhorias e manutenção do projeto.

2. Layout e Interface UX/UI: Analisar a atual estrutura de telas e navegação. Levantar as
modificações e melhorias necessárias. Criação de mockups navegáveis, visando melhor
documentação e facilidade de melhorias e manutenção do projeto.

3. Dados Climáticos e Estações: Analisar e estruturar o sistema de “clima e estações” que
seja versátil e flexível, permitindo tanto a inserção manual de dados climáticos quanto à
configuração/integração de estações automáticas (físicas e interpoladas). Levantar quais
opções de dados climáticos e estações serão utilizadas no projeto.

4. Programação - Cadastros e Dados: Durante esta etapa serão programadas os módulos
(telas e ações/funções) que permitirão ao usuário a organização dos cadastros da fazenda e
o lançamento dos dados diários. Deverá ser realizada uma cópia integral dos formulários
presentes no atual software (em Delphi) para viabilizar a engenharia reversa necessária
para o manejo.

5. Programação - Cálculos do Manejo: O atual software (modelo para este projeto) é
codificado em Delphi e todo o código responsável por realizar o manejo de irrigação e
balanço hídrico do solo se encontra codificado nesta linguagem. Durante esta etapa do
projeto, será necessário realizar uma “engenharia reversa” destes códigos, transcrevendo-os
para a linguagem PHP (linguagem definida para o novo projeto). Importante salientar a
necessidade de inclusão neste projeto os avanços metodológicos relacionados ao manejo
da irrigação que serão definidos na META 1 deste projeto.

6. Programação - Resultados do Manejo: Durante esta etapa serão programadas as “telas
de saída” dos cálculos de manejo. Estas telas têm como objetivo principal apresentar todos
os detalhes envolvidos no cálculo.

7. Testes e validação: Considerando que o software em Delphi foi desenvolvido e testado
agronomicamente pela equipe da Irriplus, com apoio do GESAI (Grupo de Estudos e
Soluções para Agricultura Irrigada)/UFV a migração do sistema para a web (plataforma em
nuvem) necessitará ter os cálculos, funcionalidades e resultados comparados ao software
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delphi. Este processo de testagem e validação desta estratégia serão importantes para
entendimento e melhoria do sistema, entre elas a usabilidade.

META 3 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Capacitação e treinamento de técnicos dos polos de irrigação do MIDR no uso do sistema
SBMI-PMP estabelecidos nos Polos de Irrigação institucionalizados pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional, e também para agricultores familiares indicados pelo MIDR.
Essa capacitação ocorrerá de forma remota com o objetivo de apresentar o sistema SBMI-
PMP. Pretende-se realizar esta capacitação individualmente em cada Polo de Irrigação
atendendo às características específicas de cada região. Manual do SBMI-PMP.

META 4 - CONSOLIDAÇÃO DO PRODUTO : Consiste na consolidação dos produtos apresentados,
relatórios parciais e finais, formulários técnicos.
 
 
 

 

Item 3 – PLANO DE APLICAÇÃO
3. VALORES PREVISTOS

3.1 Valor global do projeto R$ 399.988,95
  

3.2 Valor a ser executado pela FAPESE R$ 399.988,95

3.2.1. Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 78.000,00

3.2.2 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 137.606,25

3.2.3 Encargos Sociais R$ 15.600,00

3.2.4 Bolsas R$ 132.420,00
 

3.3 Valor a ser executado pela UFS R$ 0,00
  
3.4 Valor a ser pago à FAPESE pelos custos operacionais R$ 36.362,70
  

3.5 Valor a ser ressarcido à UFS R$ 0,00
 

Item 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
4. EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução)

METAS DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) Unidade de
Medida

Qtde Prazo (Meses)

META 1 Desenvolvimento técnico/científico da
estratégia de manejo de irrigação para
pequenos e médios produtores
 

unid. 1 4

Contrato 001/2025 UFS - FAPESE (0800573)         SEI 23113.032557/2024-13 / pg. 8



META 2 Desenvolvimento de estratégia on line
como suporte a tomada de decisão no
manejo da irrigação considerando todos
os aspectos técnicos consolidados na
comunidade científica. – SBMI-PMP

unid. 1 12

META 3 Capacitação e treinamento de técnicos
dos polos de irrigação do MDR no uso
do sistema SBMI-PMP estabelecidos
nos Polos de Irrigação
institucionalizados pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional. Serão
apresentados relatórios informando
número de pessoas capacitadas (lista de
presença e gravações das capacitações)
e treinadas (lista de presença e registros
fotográficos comprobatórios).

unid. 1 06

META 4 Confecção de relatórios finais impressos
com toda documentação do projeto.
 

unid. 1 06

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

JANEIRO/2025 R$ 399.988,95

TOTAL R$ 399.988,95

      
 

 

 

Item 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 5.1 Valores do Concedente

Objeto Desembolso Único (R$)

Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 78.000,00

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 137.606,25

Encargos Sociais R$ 15.600,00

Bolsas R$ 132.420,00

Custos Operacionais R$ 36.362,70

TOTAIS R$ 399.988,95

 

5.1.1 Valores de Contrapartida à UFS

Não há previsão de Contrapartida financeira à UFS, por se tratar de recursos oriundos de fomento
governamental, conforme preconiza o §5º do Artigo 5º da Resolução nº 12/2018-CONSU.
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Ademais, este projeto possibilitará que os alunos de graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia
Agronômica e de pós-graduação na área de Ciencias Agrárias da UFS sejam capacitados quanto ao uso
dessa estratégia para manejo de irrigação para pequenos e médios produtores.

Observação: O cronograma de desembolso com o detalhamento das despesas executadas pela Fundação de
Apoio a Pesquisa e Extensão de Sergipe – FAPESE se encontra em planilha separada deste Plano de
Trabalho, mas que deve constar nos autos do Processo e ser anexada assim como este plano, às vias do
Contrato.

Item 6 – AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BENS
     6.1 Aquisição de Bens

     Não serão adquiridos bens.

 

     6.2 Utilização de bens da UFS

    Não serão utilizados bens da UFS.

 

 

Item 7 – EQUIPE

Nome
Gregorio Guirada Faccioli

CPF
***.512.756-**

Perfil
Doutor

Pagador
FAPESE

Departamento/Centro
DEAGRI/UFS/SÃO
CRISTÓVÃO

Matrícula SIAPE
2579022

Remuneração total
R$ 51.600,00 (12 meses)

Carga horária
2h/semana

 
Nome
01 aluno de Graduação a ser selecionado

Perfil
Bolsista

Pagador
FAPESE

Departamento/Centro
UFS/SÃO CRISTÓVÃO/

Remuneração total
R$ 8.820,00 (12 meses)

Carga horária
20h/semana

 
Nome
30 alunos de Graduação (Engenharia Agrícola e
Engenharia Agronômica) a serem selecionados

Perfil
Voluntários

Pagador
-

Departamento/Centro
DEAGRI/UFS/SÃO CRISTÓVÃO
DEA/UFS/SÃO CRISTÓVÃO

Remuneração
-

Carga horária
5 h/mês

 

 

MEMBROS EXTERNOS À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
 

 

Nome/Cargo
Everardo Chartuni Mantovani

Perfil
Consultor

Remuneração total
R$ 78.000,00

Pagador
FAPESE

     
Nome
Marcelo Rossi Vicente

CPF
***.267.346-**

Perfil
Pesquisador Doutor

Pagador
FAPESE

Departamento/Centro
IFMG - Campus Salinas

Matrícula SIAPE
1821604

Remuneração total
R$ 36.000,00 (12 meses)

Carga horária
2h/semana
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Nome
Gustavo Haddad Souza Vieira

CPF
***827.627-**

Perfil
Pesquisador Doutor

Pagador
FAPESE

Departamento/Centro
IFES - Campus Santa Tereza

Matrícula SIAPE
1373165

Remuneração total
R$ 36.000,00 (12 meses)

Carga horária
2h/semana

Obs 1: Indicamos o total de 32 membros internos e 03 membros externos à UFS (e demais instituições
partícipes, quando cabível), cumprindo assim com a proporção prevista na Resolução n. 12/2018-
CONSU/UFS Art. 4º §1º e no Decreto n. 7.423/2010 Art. 6º §§ 3º e 10.

 

Obs 2: Os três doutores externos participaram do projeto “Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de
Manejo de Irrigação (SBMI) em uma plataforma WEB" através de uma cooperação entre diversas
instituições: a Universidade Federal de Sergipe, a FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de
Sergipe e o IICA – INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA.
Este projeto foi financiado pelo Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/13/001 - MI INTERÁGUAS -
MIDR.

 

Item 8 – DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO
8.1 Declaração

 

 

Na qualidade de Coordenador do Projeto “ Desenvolvimento de estratégia que promova

maior eficiência no uso da água na produção irrigada, através de desenvolvimento de um sistema

integrado (SBMI-PMP)”, devidamente aprovado nas instâncias necessárias, declaro para fins de

prova junto à Universidade Federal de Sergipe e à Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão

de Sergipe, para os efeitos e sob penas da lei, que este Plano de Trabalho atende às

respectivas demandas do Projeto supramencionado.

 

 

 

São Cristóvão, 
 Local e Data  

Gregorio Guirada Faccioli

Coordenador
 

 

 

 

 

Item 9 –RATIFICAÇÃO PELAS PARTES
9.1 Declaração
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Considerando a aprovação do Plano de Trabalho pelo Coordenador do Projeto

“Desenvolvimento de estratégia que promova maior eficiência no uso da água na produção irrigada,

através de desenvolvimento de um sistema integrado (SBMI-PMP)”, o Reitor da Universidade

Federal de Sergipe e a Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de

Sergipe, ratificam o interesse das partes em executar as atividades previstas neste.

 

 

 

São Cristóvão, data das assinaturas eletrônicas.

 

 

Valter Joviniano de Santana Filho
Reitor da UFS

 

 

Renata Silva Mann
Presidente da FAPESE

 

 

 

ANEXO II DO CONTRATO
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 

PROJETO: Manejo de Irrigação (Pesquisa e Inovação)
Coordenação: Prof. Dr. Gregório Guirada Faccioli

     

DESPESAS UNID. QUANT.
VALOR (R$1,00)

UNITÁRIO TOTAL
1. Serviço de Terceiros           215.606,25
Pessoa Física        78.000,00
Consultor (Especialista em Irrigação) serv 4 19.500,00     78.000,00
     
Pessoa Jurídica        137.606,25
Empresa desenvolvedora para internalizar e realizar
manutenção do SBMI

verb 1 135.206,25     135.206,25

Diagramação de material de apoio verb 1 2.400,00     2.400,00
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2. Encargos Sociais        15.600,00

Encargos sobre RPA 20% 1 78.000,00     15.600,00

     
3. Bolsa Acadêmica        123.600,00
Coordenador mês 12 4.300,00    51.600,00

Pesquisador Doutor (2) mês 12 3.000,00    72.000,00

     
4. Bolsa de Iniciação Científica        8.820,00
Bolsa de Pesquisa (1) mês 12 735,00     8.820,00

     
SUBTOTAL        363.626,25

     
5. Custos Operacionais        36.362,70
Custos Administrativos (FAPESE) %  363.626,25     36.362,70

     

TOTAL        399.988,95
     

São Cristóvão/SE, data das assinaturas eletrônicas.
     
     

_________________________________________ __________________________________________
Prof. Dra. Renata Silva Mann Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho

Presidente da FAPESE Reitor da UFS
     

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Parcela Única

Serv. Terc. Pessoa Física R$ 78.000,00

Serv. Terc. Pessoa Jurídica R$ 137.606,25

Encargos Sociais R$ 15.600,00

Bolsa Acadêmica R$ 123.600,00

Bolsa de Iniciação Científica R$ 8.820,00

Custos Operacionais R$ 36.362,70

Total R$ 399.988,95

  
 São Cristóvão/SE, data das assinaturas eletrônicas.
  

  
_________________________________________ __________________________________________

Prof. Dra. Renata Silva Mann Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho
Presidente da FAPESE Reitor da UFS
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Documento assinado eletronicamente por Renata Silva Mann, Usuário Externo, em 07/01/2025, às
19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO , Reitor(a),
em 13/01/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufs.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0800573 e o
código CRC 14E6F142.

Referência: Processo nº 23113.032557/2024-13 SEI nº 0800573
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